

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001764	業種区分	建設工事
業種	水道施設	詳細業種	
工事番号及び工事名	水道工第24号 市道三段池公園線ほか 配水支管布設替工事		
工事場所	福知山市 猪崎 地内		
工事期間	自 令和2年1月24日 ～ 至 令和2年3月19日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和2年1月21日 11時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	配水支管布設工 DIP-GXφ100 L=27.2m PEPφ75 L=132.2m PPφ50 L=2.9m 給水管布設工 PPφ40以下 N=14箇所 舗装復旧工 A=417㎡		
	最高予定価格	9,706千円（税抜）	最低制限価格 8,468千円（税抜）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	株式会社芦田産業						辞退
2	協和管工株式会社	9,735,000					—
3	世紀建設株式会社						辞退
4	セイリョウ建設株式会社						辞退
5	大永産業株式会社	9,706,000					—
6	株式会社テクノ創建						辞退
7	南陵工業株式会社						辞退
8	メイコー建設株式会社						辞退
9	吉村工業株式会社	9,366,000					落札
10	両丹管工事株式会社						辞退

水道工第24号 市道三段池公園線ほか 配水支管布設替工事

契約の相手	名称	吉村工業株式会社
	住所	福知山市字猪崎1375番地

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	10,302,600 円	最高予定価格 (税込)	10,676,600 円
		最低制限価格 (税込)	9,314,800 円

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由	入札参加資格者名簿で「水道施設」のA・B等級に登録された者で、市内に本社・本店を有する者のうち、地域性、社会貢献性を考慮し、更に铸铁管工事かつ水道配水用ポリエチレン管工事における配水管技能者届出書が提出されている者から 10 者選定した。	
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	令和2年2月25日
	変更工期	令和2年1月24日	～	令和2年3月31日
	変更理由	地元調整に時間を要したため、工期を延長します。		
第2回変更契約	変更額	51,700 円	変更契約日	令和2年3月13日
	変更工期	令和2年1月24日	～	令和2年3月31日
	変更理由	現場精査により、配管材料、土工及び舗装復旧面積を変更します。		