

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

| | | | |
|-----------|---|------|------|
| 案件番号 | 0000001810 | 業務区分 | 建設工事 |
| 業種 | 建築一式 | 詳細業種 | |
| 工事番号及び工事名 | 教総第67号 日新中学校教室棟建具改修ほか工事 | | |
| 工事場所 | 福知山市 前田 地内 | | |
| 工事期間 | 自 令和 2年 1月31日 ～ 至 令和 2年 3月24日 | | |
| 入札方法 | 指名競争入札 | 契約方法 | 総価契約 |
| 入札・見積日 | 令和 2年 1月28日 13時0分 電子入札 | 落札方法 | 価格競争 |
| 概要 | 工事内容：日新中学校教室棟1・2階建具取替ほか工事 教室棟1・2階出入口建具取替 計4箇所 教室棟4階～屋上部分 点検タラップ用ステップ・転落防止柵設置 予定価格：9,160千円（税抜） 最低制限価格：8,163千円（税抜） | | |

| 項番 | 企業名又は委任先名 | 1回目 入札価格(円) (評価値) | 2回目 入札価格(円) (評価値) | 3回目 入札価格(円) (評価値) | 4回目 入札価格(円) (評価値) | 5回目 入札価格(円) (評価値) | 備考 |
|----|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| 1 | 有限会社大下工務店 | 8,239,000 | | | | | — |
| 2 | 有限会社キョウギ建設 | | | | | | 辞退 |
| 3 | 株式会社くさか | | | | | | 辞退 |
| 4 | 有限会社さわ辰工務店 | 8,178,000 | | | | | 落札 |
| 5 | 株式会社ジオ・ワークス | 8,300,000 | | | | | — |
| 6 | 世紀建設株式会社 | | | | | | 辞退 |
| 7 | 田淵建設株式会社 | | | | | | 辞退 |
| 8 | 広瀬産業株式会社 | 8,107,000 | | | | | 失格（最低制限価格未 満） |
| 9 | 森下建設株式会社 | | | | | | 辞退 |
| 10 | 吉村工業株式会社 | | | | | | 辞退 |

教総第67号 日新中学校教室棟建具改修ほか工事

| | | | | |
|-------------------------|---|--|--------------|-----------|
| 契約の相手 | 名 称 | 有限会社さわ辰工務店 | | |
| | 住 所 | 福知山市字前田1093番地の1 | | |
| 契約金額 (消費税及び地方消費税を含む) | 8,995,800 円 | 最高予定価格 (税込み) | 10,076,000 円 | |
| | | 最低制限価格 (税込み) | 8,979,300 円 | |
| (条件付一般競争 入札の場合) | 当該資格 (入札参加 条件) | | | |
| | 参加させなかつ た者、その理由 | | | |
| (指名競争入札の場合) 指名者の指名理由 | 地域性ほか及び指名回数の調整により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のA・B・C等級に登録された者(市内本社・本店)から10者を選定した。 | | | |
| (随意契約の場合) 相手方の選定理由 | | | | |
| 第1回変更契約 | 変更額 | 392,700 円 | 変更契約日 | 令和2年3月4日 |
| | 変更工期 | 令和2年1月31日 | ～ | 令和2年3月31日 |
| | 変更理由 | 既設躯体内の打込み電線管が、建具取付部に干渉するため、電線管移設を追加する。 上記追加に伴い完成期限を令和2年3月31日まで延長する。 | | |
| 第2回変更契約 | 変更額 | | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | | ～ | |
| | 変更理由 | | | |
| 第3回変更契約 | 変更額 | | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | | ～ | |
| | 変更理由 | | | |
| 第4回変更契約 | 変更額 | | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | | ～ | |
| | 変更理由 | | | |