

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001851	業務区分	建設工事
業種	舗装	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第130号 荒木正明寺線ほか1線道路舗装改良工事		
工事場所	福知山市 東岡町ほか 地内		
工事期間	自 令和 2年 2月 4日 ~ 至 令和 2年 3月30日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 2年 1月30日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長 L=591.5m 舗装工 A=4,170m ² 、区画線工 N=1式、舗装版破碎工 A=4,170m ² 予定価格 22,359千円（税抜） 最低制限価格 19,501千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社芦田産業						辞退
2	岩田建設株式会社	19,512,000					落札
3	セイリョウ建設株式会社	19,595,000					—
4	瀬戸内建設工業株式会社						辞退
5	大栄工業株式会社	22,300,000					—
6	福井土木株式会社	20,570,000					—
7	株式会社富士興業	20,350,000					—
8	有限会社藤本工業						辞退
9	水間工業株式会社	19,409,000					失格（最低制限価格未 満）
10	株式会社ヨネダ						辞退

道河第130号 荒木正明寺線ほか1線道路舗装改良工事 工事

契約の相手	名 称	岩田建設株式会社		
	住 所	福知山市字堀1657番地の3		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	21,463,200 円	最高予定価格 (税込み)	24,594,900 円	
		最低制限価格 (税込み)	21,451,100 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「舗装」のA・B等級に登録された者（市内本社・本店）から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	2,011,900 円	変更契約日	令和2年3月9日
	変更工期	～		
	変更理由	・現場精査の結果、施工箇所との取合部において、舗装の轍が著しく、車両の円滑な走行に支障がある状況である。また坂路であり、円滑な走行性を確保するためには、縦断勾配を考慮した舗装の打換えが必要である。そのため、施工延長の変更を行い、舗装工及びアスファルト殻撤去処分の数量を変更する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			