

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000000000	業種区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	下水工第18号 長田段雨水滞水池整備工事		
工事場所	福知山市 長田段 地内		
工事期間	自 令和2年2月12日 ~ 至 令和2年3月31日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和2年2月6日 9時50分 上下水道部101会議室	落札方法	価格競争
概要	土工 N=1式 構造物工 N=1式 舗装工 N=1式 最高予定価格 一 千円（税抜） 最低制限価格 一 千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	株式会社芦田産業	3,400,000					決定
2							—
3							—
4							—
5							—
6							—
7							—
8							—
9							—
10							—

下水工第18号 長田段雨水滞水池整備工事

契約の相手	名 称	株式会社芦田産業
	住 所	福知山市字堀高畑782

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	3,740,000 円	最高予定価格 (税込)	公表しない
		最低制限価格 (税込)	適用せず

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由		
随意契約の相手方の選定理由	<p>標題入札は入札辞退者が多く、入札中止（12/24、1/22）が2回続いた。本件工事は溢水被害抑制の観点から早期に施工が必要な工事であるが、周辺農地の営農に影響を及ぼすため農繁期前に完成することが必要である。このため、早急に工事発注を行う必要があり、入札において唯一応札の意思を示した上記業者と随意契約をする。（福知山市財務規則第136条第2項第3号による）</p>	

第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	令和2年3月24日
	変更工期	令和2年2月12日	～	令和2年5月29日
	変更理由	適正工期を確保するため工期を延期する。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			