

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001976	業務区分	建設工事
業種	とび・土工・コンクリート	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第137号 交通安全施設設置工事		
工事場所	福知山市 駅前町ほか 地内		
工事期間	自 令和 2年 2月26日 ～ 至 令和 2年 3月30日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 2年 2月20日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 防護柵工 N=1式 予定価格 2,965千円(税抜) 最低制限価格 2,526千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アクアテック						辞退
2	足立建機株式会社	2,550,000					—
3	セイリョウ建設株式会社						辞退
4	太陽工業株式会社	2,529,000					落札
5	株式会社高見組						辞退
6	株式会社竜城工務店						辞退
7	大立工業株式会社	2,575,000					—
8	中小路建設株式会社						辞退
9	福井土木株式会社						辞退
10	株式会社丸協						辞退

道河第137号 交通安全施設設置 工事

契約の相手	名 称	太陽工業株式会社		
	住 所	福知山市岩井東町59-1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2,781,900 円		最高予定価格 (税込み)	3,261,500 円
			最低制限価格 (税込み)	2,778,600 円
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他及び回数調整により、入札参加資格者名簿で「とび・土工・コンクリート」のA・B等級に登録された者（市内本社・本店）から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	-6,600 円	変更契約日	令和2年3月16日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・ガードパイプ施工箇所の一部において、支柱が全て地下埋設物と干渉するため、この箇所のガードパイプを廃工する。 ・地元要望及び現場調査の結果、車両等通行上の安全を確保する必要がある箇所において、カーブミラー設置及びガードレール設置を追加する。 		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			