

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000000542	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第153号 登尾川災害復旧(その2)工事		
工事場所	福知山市 天座一区 地内		
工事期間	自 令和元年 7月 5日 ~ 至 令和 2年 2月28日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和元年 6月20日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長 L=207m ブロック積み A=1,316m ² 、植石護床 A=380m ² 、土砂撤去 V=140m ³ 予定価格 84,931千円（税抜） 最低制限価格 75,731千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社門野組						辞退
2	株式会社衣川組						辞退
3	世紀建設株式会社	80,600,000					-
4	セイリョウ建設株式会社						辞退
5	株式会社高尾組						辞退
6	大立工業株式会社	79,931,000					-
7	株式会社能見土建						辞退
8	株式会社富士興業	75,748,000					落札
9	株式会社ヨネダ	75,725,000					失格 (最低制限価格未滿)
10							

道河第153号 登尾川災害復旧（その2）工事

契約の相手	名 称	株式会社 富士興業		
	住 所	福知山市字天田502番地1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	81,807,840 円	最高予定価格 (税込み)	91,725,480 円	
		最低制限価格 (税込み)	81,789,480 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)	(1) 令和元年度福知山市建設工事指名競争入札等参加資格者名簿で「土木一式」のA1等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第15条の規定による特定建設業の許可を当該工事の工事区分について受けている者であること。 (3) 建設業法に定める基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に専任で配置できること。		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	1,892,260 円	変更契約日	令和元年9月25日
	変更工期	～		
	変更理由	・現場精査の結果、1工区土砂撤去の数量を変更する。 ・消費税法改正に伴う適用税率の変更を行う。		
第2回変更契約	変更額	-23,100 円	変更契約日	令和元年12月27日
	変更工期	～		
	変更理由	・現場精査の結果、現地と当初設計の相違があるため、法覆護岸工の数量を変更する。 ・設計図書照査の結果、構造物撤去工の数量を変更する。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			