

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000001558	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	消本第29号 大江町橋谷地区耐震性貯水槽設置工事		
工事場所	福知山市 大江町橋谷 地内		
工事期間	自 令和元年12月4日 ~ 至 令和2年2月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和元年11月29日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 土木一式 耐震性貯水槽設置 1基、既設防火水槽撤去 1か所 予定価格：6,500千円（税抜） 最低制限価格：5,587千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社今井工務店						辞退
2	河田建材						辞退
3	河守工業株式会社						辞退
4	城谷建設株式会社						辞退
5	杉本工業	5,645,000					落札
6	創生建設株式会社						辞退
7	タキノデンキ株式会社						辞退
8	株式会社拓一工業						辞退
9	中丹住工株式会社	5,900,000					-
10	ミツワ建設株式会社						辞退

契約の相手	名 称	杉本工業		
	住 所	福知山市大江町天田内 1 6 9 - 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	6, 209, 500 円	最高予定価格 (税込み)	7, 150, 000 円	
		最低制限価格 (税込み)	6, 145, 700 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他及び回数調整により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1・A・B等級に登録された者(市内本社・本店)から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	916, 300	変更契約日	令和2年2月10日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> 耐震性貯水槽の設置に際し、障害となる有線の架け替え及び出現した硬岩の破砕を追加する。 スクラップ及びコンクリート殻の処分数量を変更する。 		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			