

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001798	業務区分	建設工事
業種	とび・土工・コンクリート	詳細業種	
工事番号及び工事名	消本第46号 奥野部防火水槽漏水改修工事		
工事場所	福知山市 奥野部 地内		
工事期間	自 令和 2年 2月14日 ～ 至 令和 2年 3月30日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 2年 2月13日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 シート防水工 52㎡ 予定価格：2,442千円（税抜） 最低制限価格：2,084千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木	2,390,000					—
2	株式会社アシダ組						辞退
3	株式会社いとう	2,350,000					落札
4	株式会社梅田組						辞退
5	株式会社かんと一す						辞退
6	岸下建設株式会社						辞退
7	曾根電工株式会社						辞退
8	ヒガン・エンタープライズ株式会社	2,399,000					—
9	株式会社福知山クリーンセンター	2,400,000					—
10							

契約の相手	名 称	株式会社いとう		
	住 所	福知山市字立原10番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2,585,000 円	最高予定価格 (税込み)	2,686,200 円	
		最低制限価格 (税込み)	2,292,400 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「とび・土工・コンクリート」のA・B等級に登録された者から9者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	46,200	変更契約日	令和2年3月17日
	変更工期	～		
	変更理由	・槽内壁面に遮水シートの敷設に支障となるクラックを確認したため、モルタル充填工を追加する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			