

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001320	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第32号 東谷川ほか1路線災害復旧工事		
工事場所	福知山市 下猪崎ほか 地内		
工事期間	自 令和元年10月23日 ~ 至 令和 2年 2月19日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和元年10月17日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容： 東谷川(4053) L=5.0m コンクリートブロック積 A=9m ² 的場池尻線(4113) L=8.0m コンクリートブロック積 A=22m ² 予定価格 4,259千円（税抜） 最低制限価格 3,658千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	熊谷建設	4,200,000					-
2	桑原建設株式会社						辞退
3	株式会社景福工業						辞退
4	有限会社コークス						辞退
5	株式会社国栄建工	3,959,000					落札
6	株式会社西部建設						辞退
7	田淵建設株式会社						辞退
8	中丹住工株式会社	4,190,000					-
9	月御工業						辞退
10	吉村工業株式会社						辞退

道河第32号 東谷川ほか1路線災害復旧工事 工事

契約の相手	名 称	株式会社 国栄建工		
	住 所	福知山市字前田1878番地の131		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	4,354,900 円	最高予定価格 (税込み)	4,684,900 円	
		最低制限価格 (税込み)	4,023,800 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B・C等級に登録された者(市内本社・本店)から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	2,200 円	変更契約日	令和2年1月28日
	変更工期	～		
	変更理由	・4053及び4113について現場精査の結果、コンクリートブロック積工と側溝工の数量を変更する。4113において土砂撤去後、既設集水桝が健全であることを確認したため、既設集水桝撤去処分を撤去再利用設置に変更し、現場打ち集水桝を廃工とする。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			