

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001163	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第23号 田和川災害復旧工事（その1）		
工事場所	福知山市 田和 地内		
工事期間	日数 140		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和元年 9月30日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容：田和川（査定第3124号）L=15.4m コンクリートブロック積工 A=38m <sup>2</sup> 田和川（査定第3125号）L=11.5m コンクリートブロック積工 A=17m <sup>2</sup> 田和川（査定第3126号）L=22.5m コンクリートブロック積工 A=45m <sup>2</sup> 予定価格 9,763千円（税抜） 最低制限価格 8,448千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社いとう						辞退
2	岩田建設株式会社						辞退
3	栄真工業株式会社						辞退
4	株式会社かんとーず						辞退
5	岸下建設株式会社						辞退
6	有限会社キョウギ建設						辞退
7	有限会社広大工業						辞退
8	大立工業株式会社						辞退
9	中小路建設株式会社						辞退
10	南陵工業株式会社						辞退



道河第23号 田和川災害復旧工事（その1）

契約の相手	名 称	株式会社 前田産業		
	住 所	福知山市字田和10		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	9,966,000 円	最高予定価格 (税込み)	10,739,300 円	
		最低制限価格 (税込み)	9,292,800 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び回数調整により入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1・A・B等級に登録された者から13者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	-30,800 円	変更契約日	令和2年2月3日
	変更工期	～		
	変更理由	・小口止工の表面を、滑面から洗い出しに変更する。・現場精査の結果、各工区のブロック積およびすり付け工の面積を変更する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			