

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001994	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第95号 猪野々田和線待避所設置工事		
工事場所	福知山市 猪野々 地内		
工事期間	自 令和 2年 2月20日 ～ 至 令和 2年 3月30日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 2年 2月19日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 場所打擁壁工 L=10.0m 車両用防護柵工 L=10m アスファルト舗装工 A=23㎡ 予定価格 2,639千円（税抜） 最低制限価格 2,265千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木						辞退
2	株式会社いとう						辞退
3	株式会社梅田組						辞退
4	岸下建設株式会社						辞退
5	中小路建設株式会社						辞退
6	株式会社前田産業	2,630,000					—
7	株式会社丸協	2,500,000					落札
8	渡辺建設株式会社						辞退
9							
10							

道河第95号 猪野々田和線待避所設置 工事

契約の相手	名 称	株式会社 丸協		
	住 所	福知山市字上小田1397		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2,750,000 円		最高予定価格 (税込み)	2,902,900 円
			最低制限価格 (税込み)	2,491,500 円
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者(市内本社・本店)から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	95,700 円	変更契約日	令和2年3月13日
	変更工期	～		
	変更理由	○現場精査により、擁壁工延長及び舗装工面積を変更する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			