

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

| | | | |
|-----------|---|------|------|
| 案件番号 | 0000001403 | 業務区分 | 建設工事 |
| 業種 | 土木一式 | 詳細業種 | |
| 工事番号及び工事名 | 道河第90号 山田線道路改良工事 | | |
| 工事場所 | 福知山市 三和町寺尾 地内 | | |
| 工事期間 | 自 令和元年11月14日 ~ 至 令和 2年 3月24日 | | |
| 入札方法 | 指名競争入札 | 契約方法 | 総価契約 |
| 入札・見積日 | 令和元年11月11日 11時30分 電子入札 | 落札方法 | 価格競争 |
| 概要 | 工事内容 施工延長 L=109m、幅員W=5.0m~5.5m 道路土工 N=1式、ブロック積工 A=124m ² 、排水構造物工 L=44m、防護柵工 L=65m、 構造物撤去工 N=1式 予定価格 8,869千円（税抜） 最低制限価格 7,658千円（税抜） | | |

| 項番 | 企業名又は委任先名 | 1回目 入札価格(円) (評価値) | 2回目 入札価格(円) (評価値) | 3回目 入札価格(円) (評価値) | 4回目 入札価格(円) (評価値) | 5回目 入札価格(円) (評価値) | 備考 |
|----|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----|
| 1 | 上田土建株式会社 | | | | | | 辞退 |
| 2 | 有限会社カネヤ工務店 | 8,700,000 | | | | | 落札 |
| 3 | 北山建設株式会社 | | | | | | 辞退 |
| 4 | 共立工業株式会社 | | | | | | 辞退 |
| 5 | 有限会社グリーン工業 | | | | | | 辞退 |
| 6 | 有限会社柴田建設 | | | | | | 辞退 |
| 7 | 株式会社拓一工業 | | | | | | 辞退 |
| 8 | 大永産業株式会社 | | | | | | 辞退 |
| 9 | 株式会社テクノ創建 | 8,800,000 | | | | | - |
| 10 | 株式会社トミタ | | | | | | 辞退 |

道河第90号 山田線道路改良工事

| | | | | |
|-------------------------|---|---|-------------|-----------|
| 契約の相手 | 名 称 | 有限会社 カネヤ工務店 | | |
| | 住 所 | 福知山市字長田2093-39 | | |
| 契約金額 (消費税及び地方消費税を含む) | 9,570,000 円 | 最高予定価格 (税込み) | 9,755,900 円 | |
| | | 最低制限価格 (税込み) | 8,423,800 円 | |
| (条件付一般競争入札の場合) | 当該資格 (入札参加条件) | | | |
| | 参加させなかった者、その理由 | | | |
| (指名競争入札の場合) 指名者の指名理由 | 地域性他により入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1・A・B等級に登録された者(市内本社・本店)から14者を選定した。 | | | |
| (随意契約の場合) 相手方の選定理由 | | | | |
| 第1回変更契約 | 変更額 | 1,756,700 円 | 変更契約日 | 令和2年2月17日 |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | ・既設モルタル吹付取壊し後、地山の状況を確認した結果、風化が著しく落石の恐れがあるため、落石防止対策として小型重力式擁壁、植生工を追加する。 ・モルタル吹付取壊しについて、当初計画部分の取壊しの結果、周辺部分についても、崩落の危険があるため、取壊し数量を変更する。 ・現地立会の結果、急カーブ箇所ガードレール(Gr-C-2B)設置を追加する。 ・現場照査の結果、排水構造物工の数量を変更する。 | | |
| 第2回変更契約 | 変更額 | | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第3回変更契約 | 変更額 | | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第4回変更契約 | 変更額 | | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |