

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001262	業務区分	建設工事
業種	舗装	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第87号 土19号線道路新設改良工事		
工事場所	福知山市 土地内		
工事期間	自 令和元年10月16日 ~ 至 令和 2年 1月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和元年10月10日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長 L=92.8m アスファルト舗装工 A=378m2、防護柵工 L=65m、区画線工 L=400m 予定価格 3,543千円（税抜） 最低制限価格 3,047千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社キョウギ建設	3,057,000					落札（くじにより決定）
2	株式会社国栄建工	3,063,000					-
3	株式会社西部建設						辞退
4	株式会社竜城工務店						辞退
5	月御工業						辞退
6	ミツワ建設株式会社	3,057,000					-
7	株式会社ミノベ	3,061,000					-
8							
9							
10							

道河第87号土19号道路新設改良 工事

契約の相手	名 称	有限会社 キョウギ建設		
	住 所	福知山市字土28-7		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	3,362,700 円		最高予定価格 (税込み)	3,897,300 円
			最低制限価格 (税込み)	3,351,700 円
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他及び回数調整により、入札参加資格者名簿で「舗装」のA・B・C等級に登録された者(市内本社・本店)から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	621,500 円	変更契約日	令和元年11月25日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・警察との区画線協議の結果、区画線工(文字・記号)を追加する。 ・地元との現地立会により交通誘導員を配置する。 ・現地照査の結果、既設アスファルト舗装版と新設アスファルト舗装版との取り合い部分の段差解消のため、アスファルト舗装工の面積を変更する。それに伴い、構造物撤去工の数量についても変更する。 		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			