

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001259	業務区分	建設工事
業種	舗装	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第81号 小倉線道路舗装改良工事		
工事場所	福知山市 夜久野町小倉 地内		
工事期間	自 令和元年10月10日 ~ 至 令和 2年 2月27日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和元年10月 7日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長 L=230m 舗装工 A=1,050m ² 、舗装版取壊し A=1,050m ² 予定価格 5,682千円（税抜） 最低制限価格 4,902千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	上田土建株式会社	4,881,000					失格（最低制限価格未 満）
2	北山建設株式会社						辞退
3	株式会社衣川組						辞退
4	公正産業株式会社	4,900,000					失格（最低制限価格未 満）
5	株式会社高尾組						辞退
6	大永産業株式会社	4,896,000					失格（最低制限価格未 満）
7	株式会社細見工業						辞退
8	松崎建設株式会社	4,898,000					失格（最低制限価格未 満）
9	三和建設工業株式会社	5,600,000					落札
10							

道河第81号 小倉線道路舗装改良 工事

契約の相手	名 称	三和建设工業株式会社		
	住 所	福知山市三和町千束502番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	6,160,000 円	最高予定価格 (税込み)	6,250,200 円	
		最低制限価格 (税込み)	5,392,200 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他及び回数調整により、入札参加資格者名簿で「舗装」のA・B等級に登録された者(市内本社・本店)から9者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	468,600 円	変更契約日	令和元年12月13日
	変更工期	～		
	変更理由	・現場精査の結果、終点付近における舗装の劣化状況が著しいため、舗装施工面積を& 変更する。・現場精査により、既設舗装版処分量を変更する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			