

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001524	業務区分	建設工事
業種	舗装	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第79号 八幡神社線道路新設改良工事		
工事場所	福知山市 大江町二俣二 地内		
工事期間	自 令和元年11月28日 ~ 至 令和 2年 3月10日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和元年11月27日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長L=47.4m 土工N=1式 アスファルト舗装A=278m ² コンクリート舗装N=1箇所 予定価格 2,697千円（税抜） 最低制限価格 2,336千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木	2,344,000					落札
2	株式会社いとう						辞退
3	株式会社梅田組						辞退
4	岸下建設株式会社	2,696,000					-
5	河守工業株式会社						辞退
6	城谷建設株式会社	2,697,000					-
7	創生建設株式会社						辞退
8	渡辺建設株式会社	2,650,000					-
9							
10							

道河第79号 八幡神社線道路新設改良工事

契約の相手	名 称	株式会社 赤井土木		
	住 所	福知山市字立原 8 - 4		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2,578,400 円	最高予定価格 (税込み)	2,966,700 円	
		最低制限価格 (税込み)	2,569,600 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により入札参加資格者名簿で「舗装」のA・B等級に登録された者（市内本社・本店）から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	-16,500 円	変更契約日	令和2年3月5日
	変更工期	～ 令和2年3月19日		
	変更理由	・掘削の結果、路盤が確認できたため下層路盤の数量変更を行う。・関連工事との調整に時間を要したため、完成期限を令和2年3月10日から令和2年3月19日まで延長する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			