

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001210	業務区分	建設工事
業種	舗装	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第78号 内田蛇ヶ端線道路災害復旧工事		
工事場所	福知山市 蛇ヶ端 地内		
工事期間	自 令和元年10月 4日 ~ 至 令和 2年 2月 3日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和元年10月 1日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長 L=45.5m 土工 V=12m3 アスファルト舗装工 A=242m2 舗装版破碎工 A=242m2 区画線工 L=229m 予定価格 2,817千円（税抜） 最低制限価格 2,425千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	栄真工業株式会社						辞退
2	広成建設株式会社						辞退
3	有限会社広大工業	2,800,000					-
4	有限会社コン・スタイル						辞退
5	株式会社達川組						辞退
6	福井土木株式会社	2,600,000					落札
7	有限会社藤本工業						辞退
8	水間工業株式会社	2,676,000					-
9							
10							

道河第78号 内田蛇ヶ端線道路災害復旧 工事

契約の相手	名 称	福井土木株式会社		
	住 所	福知山市字岡ノ32番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2,860,000 円		最高予定価格 (税込み)	3,098,700 円
			最低制限価格 (税込み)	2,667,500 円
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により入札参加資格者名簿で「舗装」のB・C等級に登録された者（市内本社・本店）から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	3,777,400 円	変更契約日	令和2年1月17日
	変更工期	～		
	変更理由	・現場精査の結果、終点付近の舗装の劣化が著しいため、舗装面積等各数量を変更する。・福知山市工事等設計変更事務取扱要領第5条第2号により変更を行う。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			