

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001244	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第46号 終末処理場土砂撤去工事		
工事場所	福知山市 上荒河 地内		
工事期間	自 令和元年10月 7日 ~ 至 令和 2年 1月14日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和元年10月02日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 掘削 V=1,700m3 土砂等運搬 V=1,740m3 砕石工 A=579m2 予定価格 3,962千円（税抜） 最低制限価格 3,418千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社池田工務店						辞退
2	コアラデグリーン株式会社	3,450,000					-
3	株式会社シービル						辞退
4	新庄土建	3,960,000					-
5	太陽工業株式会社	3,437,000					-
6	ヒガシ・エンタープライズ株式会社	3,427,000					-
7	フジタ建設株式会社	3,600,000					-
8	株式会社ミノベ	3,423,000					落札
9							
10							

道河第46号 終末処理場土砂撤去 工事

契約の相手	名 称	株式会社 ミノベ		
	住 所	福知山市荒河新町103番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	3,765,300 円	最高予定価格 (税込み)	4,358,200 円	
		最低制限価格 (税込み)	3,759,800 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B・C等級に登録された者(市内本社・本店)から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	-739,200 円	変更契約日	令和元年12月20日
	変更工期	～		
	変更理由	・現場精査の結果、搬出土量を変更する・施設管理者との協議の結果、碎石の敷設面積を変更する		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			