

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001853	業務区分	建設工事
業種	舗装	詳細業種	
工事番号及び工事名	建築第44号 市営住宅中村団地 団地内通路整備工事		
工事場所	福知山市 中 地内		
工事期間	自 令和 2年 1月22日 ～ 至 令和 2年 3月27日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 2年 1月17日 9時0分 契約監理課	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長 L=126.9m 土質改良工N=1式 アスファルト舗装工A=261㎡ 構造物撤去工N=1式		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	谷口建設株式会社	2,850,000					決定
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

契約の相手	名 称	谷口建設株式会社		
	住 所	京都府舞鶴市字岡田由里955-2		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	3,135,000 円	最高予定価格 (税込み)	-	
		最低制限価格 (税込み)	-	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由	本工事は、京都府発注の中村団地道路改良工事に伴い、隣接する市道に段差が生じるため、生活道路の安全対策として改修を行うものである。 京都府工事の受注者である上記業者と一者随意契約をすることで、現場の施工管理、工程管理及び安全対策等がスムーズに実施できるため、上記業者と随意契約を締結する。			
第1回変更契約	変更額	△ 226,600円	変更契約日	令和2年2月28日
	変更工期	～		
	変更理由	土質試験の結果、路床安定処理工のセメント添加量を変更する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			