

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001222	業務区分	建設工事
業種	電気	詳細業種	
工事番号及び工事名	建築第27号 市営住宅旭が丘団地ほか住宅用火災警報器取替工事		
工事場所	福知山市 旭が丘ほか 地内		
工事期間	自 令和元年10月25日 ~ 至 令和 2年 2月21日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和元年10月24日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	住宅用火災警報器(光電式2種、電池式)更新工事 一式 旭が丘団地 3個×18戸,4個×18戸取替 猪崎西団地 4個×5戸取替 4個×1戸撤去 猪崎東団地 3個×3戸取替 3個×1戸撤去 予定価格：2,650千円(税抜) 最低制限価格：2,319千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	大槻冷熱設備有限公司						辞退
2	株式会社グリーンテック						辞退
3	株式会社能見土建						辞退
4	有限会社ベストリビング						辞退
5	ホソミデンキ	2,337,000					落札
6	株式会社堀通信	2,340,000					-
7	山喜エンジニアリング株式会社						辞退
8							
9							
10							

契約の相手	名 称	ホソミデンキ		
	住 所	福知山市字堀 1 4 5 4 番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2,570,700 円	最高予定価格 (税込み)	2,915,000 円	
		最低制限価格 (税込み)	2,550,900 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他及び回数調整により、入札参加資格者名簿で「電気」のA・B・C等級に登録された者(市内本社・本店)から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	△ 136,400円	変更契約日	令和2年1月22日
	変更工期	～		
	変更理由	入居者との日程調整が行えず工期内での施工が見込めない為、旭が丘団地3戸、猪崎東団地1戸の施工を取りやめる。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			