

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002121	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第140号 桑泊線ほか2路線災害復旧工事		
工事場所	福知山市 喜多 地内		
工事期間	工事着手日 ~ 令和2年10月9日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 2年 3月30日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 桑泊線(4073) L=7.0m ブロック積A=30m <sup>2</sup> 、戸倉中線(4076) L=14.0m ブロック積A=74m <sup>2</sup> 、キタ中線(4153) L=17.0m ブロック積A=78m <sup>2</sup> 予定価格 19,083千円(税抜) 最低制限価格 16,644千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木						辞退
2	株式会社いとう	18,498,000					—
3	岩田建設株式会社						辞退
4	株式会社梅田組						辞退
5	岸下建設株式会社	18,827,000					—
6	桑原建設株式会社						辞退
7	世紀建設株式会社						辞退
8	セイリョウ建設株式会社						辞退
9	大永産業株式会社						辞退
10	大立工業株式会社	17,500,000					落札



道河第140号 桑岬線ほか2路線災害復旧工事

契約の相手	名 称	大立工業株式会社		
	住 所	福知山市字立原 4 3 番地の 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	19,250,000 円	最高予定価格 (税込み)	20,991,300 円	
		最低制限価格 (税込み)	18,308,400 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	(1) 令和元年度福知山市建設工事指名競争入札等参加資格者名簿で「土木一式」のA1等級又はA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (2) 建設業法(昭和24年法律第100号)に定める基準を満たす技術者を当該工事に配置できること。		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	111,100 円	変更契約日	令和2年4月7日
	変更工期	～		
	変更理由	令和2年3月労務単価特例措置により変更する。		
第2回変更契約	変更額	2,426,600 円	変更契約日	令和2年7月31日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 査定番号4073号において、現場精査の結果、ブロック積施工数量を変更(減)する。また、舗装の劣化が著しいため、舗装工を追加する。</li> <li>・ 査定番号4076号において、施工ヤードを確保するため、大型土のう設置を追加する。また、再被災防止に伴う法面保護のためアスカーブ設置を追加する。</li> <li>・ 査定番号4153号において、施工に伴う工事用道路が必要であるため敷鉄板の設置撤去を追加する。</li> </ul>		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			