

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

| | | | |
|-----------|----------------------------------|------|------|
| 案件番号 | 0000001085 | 業務区分 | 建設工事 |
| 業種 | 電気 | 詳細業種 | |
| 工事番号及び工事名 | 道河第189号 広小路本町線信号機移設工事 | | |
| 工事場所 | 福知山市 長町ほか 地内 | | |
| 工事期間 | 自 令和元年 9月12日 ～ 至 令和 2年 2月10日 | | |
| 入札方法 | 随意契約 | 契約方法 | 総価契約 |
| 入札・見積日 | 令和元年 9月 9日 13時30分 契約監理課 | 落札方法 | 価格競争 |
| 概要 | 工事内容 車両灯器設置 N=4灯 歩行者灯器設置 N=8灯 | | |

| 項番 | 企業名又は委任先名 | 1回目 入札価格(円) (評価値) | 2回目 入札価格(円) (評価値) | 3回目 入札価格(円) (評価値) | 4回目 入札価格(円) (評価値) | 5回目 入札価格(円) (評価値) | 備考 |
|----|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----|
| 1 | 日本システム工業株式会社 | 5,100,000 | | | | | 決定 |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |

道河第189号 広小路本町線信号機移設 工事

| | | | | |
|-------------------------|--|---|-----------------|-----------|
| 契約の相手 | 名 称 | 日本システム工業株式会社 | | |
| | 住 所 | 京都市南区吉祥院池ノ内町8番地 | | |
| 契約金額 (消費税及び地方消費税を含む) | 5,610,000 円 | | 最高予定価格 (税込み) | — |
| | | | 最低制限価格 (税込み) | — |
| (条件付一般競争 入札の場合) | 当該資格 (入札参加 条件) | | | |
| | 参加させな かった者、 その理由 | | | |
| (指名競争入札の場合) 指名者の指名理由 | | | | |
| (随意契約の場合) 相手方の選定理由 | <p>本工事は、電線類地中化に合わせて、信号機の移設を行うものである。</p> <p>本工事の実施にあたり、信号機は人及び車両などの交通を管理する非常に重要な施設であり、交通の混乱を生じないよう周辺の信号機の調整も含め、信号機のシステムを十分に把握した上で、適正かつ的確な施工が求められる。また、本工事箇所において京都府警本部より信号機の保守維持管理を受託しているのは上記業者のみである。</p> <p>以上のことから、本工事箇所周辺の信号機について熟知し、本工事に必要とすべき内容を十分に把握し、適正かつ的確に工事を施工できる唯一の業者である上記業者と随意契約する。</p> | | | |
| 第1回変更契約 | 変更額 | -195,800 円 | 変更契約日 | 令和2年1月17日 |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | <ul style="list-style-type: none"> ・関連工事との調整により通信線の敷設延長を変更する。 ・現場精査により、有価物・コンクリート柄の処分を追加する。 | | |
| 第2回変更契約 | 変更額 | | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第3回変更契約 | 変更額 | | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第4回変更契約 | 変更額 | | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |