

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000000733	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第22号 梅谷川ほか2河川災害復旧工事		
工事場所	福知山市 梅谷ほか 地内		
工事期間	工期末 令和2年1月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和元年 7月29日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容：梅谷川 L=21.0m ブロック積A=41m <sup>2</sup> 、梅谷川(単災) L=9.2m ブロック積A=14m <sup>2</sup> 、堂岬川(1) L=25.7m ブロック積A=51m <sup>2</sup> 、三谷川支川 L=17.0m ブロック積A=46m <sup>2</sup>  予定価格 12,848千円(税抜) 最低制限価格 11,117千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社景福工業						辞退
2	株式会社達川組						辞退
3	田淵建設株式会社						辞退
4	大栄工業株式会社						辞退
5	大立工業株式会社	12,748,000					落札
6	中小路建設株式会社						辞退
7	株式会社西本						辞退
8	福知山ハウジング株式会社						辞退
9	株式会社細見組						辞退
10	株式会社細見工業						辞退



道河第22号 梅谷川ほか2河川災害復旧工事

契約の相手	名 称	大立工業株式会社		
	住 所	福知山市字立原43番地の1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	13,767,840 円	最高予定価格 (税込み)	13,875,840 円	
		最低制限価格 (税込み)	12,006,360 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び回数調整により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1・A・B等級に登録された者(市内本社・本店)から14者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	254,960 円	変更契約日	令和元年8月28日
	変更工期	～		
	変更理由	・消費税法改正に伴う適用税率の変更を行う。		
第2回変更契約	変更額	-179,300 円	変更契約日	令和元年12月23日
	変更工期	～		
	変更理由	・河川環境に配慮するため、小口止め前面仕上げを滑面から洗出しに変更する。 ・現地測量の結果により、ブロック積の面積等を変更する。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			