

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000000917	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第29号 石場4号線ほか2河川災害復旧工事		
工事場所	福知山市 石場ほか 地内		
工事期間	日数 140		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和元年 9月 3日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容：北山川 L=6.0m ブロック積A=15m ² 、 石場川 L=15.2m ブロック積A=30m ² 、 石場4号線 L=28.3m ブロック積A=76m ² 単費 L=16.0m ガードレール撤去・復旧L=16.0m 予定価格：9,645千円（税抜） 最低制限価格：8,370千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社かんとーす						辞退
2	株式会社景福工業						辞退
3	後藤工業株式会社						辞退
4	株式会社シービル						辞退
5	新誠興業						辞退
6	瀬戸内建設工業株式会社						辞退
7	曾根電工株式会社						辞退
8	太陽工業株式会社						辞退
9	日産工業株式会社						辞退
10	株式会社福知山さく泉						辞退

道河第29号 石場4号線ほか2河川災害復旧工事

契約の相手	名 称	株式会社森田建設		
	住 所	福知山市字榎原2043番地の1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	9,271,800 円	最高予定価格 (税込み)	10,416,600 円	
		最低制限価格 (税込み)	9,039,600 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他及び指名回数の調整により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B・C等級に登録された者(市内本社・本店)から14者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	198,000 円	変更契約日	令和元年10月29日
	変更工期	～		
	変更理由	・北山川及び石場川災害復旧工事において、現場精査の結果、小口止工の施工に伴う既設練石積みの取壊しを行う。・石場4号線災害復旧工事において、施工範囲内の立木が支障となるため、伐採を行う。・現場精査の結果、コンクリート殻処分について数量を変更する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			