

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000000814	業務区分	建設工事
業種	舗装	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第67号 中佐々木キタ線道路舗装改良工事		
工事場所	福知山市 上佐々木 地内		
工事期間	自 令和元年 9月12日 ~ 至 令和 2年 1月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和元年 9月 9日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長 L=170.0m アスファルト舗装工 A=912m2 舗装版破碎工 A=912m2 予定価格 4,909千円（税抜） 最低制限価格 4,228千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木						辞退
2	株式会社いとう	4,310,000					-
3	株式会社梅田組						辞退
4	株式会社門野組						辞退
5	岸下建設株式会社	4,259,000					-
6	大立工業株式会社	4,900,000					-
7	株式会社能見土建	4,233,000					-
8	株式会社丸協	4,230,000					落札
9	渡辺建設株式会社	4,238,000					-
10							

道河第67号 中佐々木キタ線道路舗装改良工事

契約の相手	名 称	株式会社 丸協		
	住 所	福知山市字上小田1397		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	4,568,400 円	最高予定価格 (税込み)	5,301,720 円	
		最低制限価格 (税込み)	4,566,240 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性ほかにより、入札参加資格者名簿で「舗装」のA・B等級に登録された者(市内本社・本店)から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	71,500 円	変更契約日	令和元年10月18日
	変更工期	～		
	変更理由	・舗装版の取り壊しを行った結果、既設アスファルトが当初設計値より厚かったため、アスファルト処分について数量を変更する。・現場精査の結果、補足材厚及び舗装施工面積を変更する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			