

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000000824	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第26号 奥谷川ほか1河川災害復旧工事		
工事場所	福知山市 大呂 地内		
工事期間	日数 180 工期末：令和2年3月23日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和元年 8月26日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 奥谷川(3162)L=4.5m、ブロック積A=8m2、奥谷川(3163)L=24.6m、ブロック積A=48m2、 奥谷川(3164)L=41.6m、ブロック積A=85m2、奥谷川(3166)L=54.0m、ブロック積A=152m2 坂梨川(3167)L=10.1m、ブロック積A=26m2、坂梨川(3168)L=54.0m、ブロック積A=109m2 奥谷川(単費)L=5.0m、簡易床版橋N=1式 予定価格：34,595千円（税抜） 最低制限価格：30,338千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社門野組						辞退
2	公正産業株式会社						辞退
3	世紀建設株式会社						辞退
4	大栄工業株式会社	31,480,000					落札
5	大永産業株式会社	33,500,000					-
6	大立工業株式会社						辞退
7	株式会社テクノ創建	31,800,000					-
8	ヒガシ・エンタープライズ株式会社						辞退
9							
10							

契約の相手	名 称	大栄工業株式会社		
	住 所	福知山市字天田 8 4 8 - 3		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	33,998,400 円	最高予定価格 (税込み)	37,362,600 円	
		最低制限価格 (税込み)	32,765,040 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)	<p>(1) 令和元年度福知山市建設工事指名競争入札等参加資格者名簿で「土木一式」のA1等級又はA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。</p> <p>(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)の基準を満たす技術者を当該工事に専任で配置できること。ただし、契約日から工事開始日までの期間は、技術者及び現場代理人の配置を要しないこととする。</p>		
	参加させなかった者、 その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	629,600 円	変更契約日	令和元年9月30日
	変更工期	～		
	変更理由	・消費税法改正に伴う適用税率の変更を行う。		
第2回変更契約	変更額	2,176,900 円	変更契約日	令和2年3月6日
	変更工期	～		
	変更理由	(奥谷川(2):3163、奥谷川(5):3166)・現場精査の結果、仮設道路用盛土を追加する。(坂梨川(2):3168)・河床の洗掘が著しいため、河床張りコンクリートを追加する。(奥谷川(3):3164)・施工箇所近隣の河川護岸が崩壊しているため、石積工を追加する。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			