

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000000876	業務区分	建設工事
業種	舗装	詳細業種	
工事番号及び工事名	秘書第9号 福知山城駐車場整備工事		
工事場所	福知山市 蛇ヶ端ほか 地内		
工事期間	自 令和元年 7月30日 ~ 至 令和元年10月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和元年 7月25日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 舗装工 175m2 排水構造物工 17m 区画線工 140m 付属施設工 1式 予定価格 3,607千円（税抜） 最低制限価格 3,096千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	栄真工業株式会社						辞退
2	広成建設株式会社						辞退
3	有限会社広大工業	3,490,000					-
4	有限会社コン・スタイル	3,600,000					-
5	株式会社達川組						辞退
6	福井土木株式会社	3,108,000					落札
7	有限会社藤本工業						辞退
8	水間工業株式会社						辞退
9							
10							

秘書第9号 福知山城駐車場整備工事

契約の相手	名 称	福井土木株式会社		
	住 所	福知山市字岡ノ32番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	3,356,640 円		最高予定価格 (税込み)	3,895,560 円
			最低制限価格 (税込み)	3,343,680 円
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「舗装」のB・C等級に登録された者（市内本社・本店）から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	301,400 円	変更契約日	令和元年10月16日
	変更工期	～		
	変更理由	・解体工事に伴う廃材等現場精査の結果、コンクリートガラ、混合廃棄物等の数量を変更する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			