

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001394	業務区分	建設工事
業種	電気	詳細業種	
工事番号及び工事名	建築第34号 市営住宅日吉ヶ丘団地住宅用火災警報器取替(その1)工事		
工事場所	福知山市 日吉ヶ丘 地内		
工事期間	自 令和元年 9月27日 ~ 至 令和 2年 2月28日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和元年 9月26日 13時30分 契約監理課	落札方法	価格競争
概要	住宅用火災警報器(光電式2種、電池式)更新工事 一式 日吉ヶ丘団地:4個×36戸 日吉ヶ丘団地:4個×13戸(撤去)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	ホソミデンキ	2,200,000					決定
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

契約の相手	名 称	ホソミデンキ		
	住 所	福知山市字堀 1 4 5 4 番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2,420,000 円		最高予定価格 (税込み)	-
			最低制限価格 (税込み)	-
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由	<p>本工事は、令和元年9月4日に指名競争入札に付したが、応札者が1者となり不調となった。その後令和元年9月20日に再び指名競争入札に付したが、再び応札者が一者となり不調となった。 火災警報器は、大規模な火災を未然に防ぐため、必要で重要な設備である。工事対象住宅の住宅用火災警報器の交換期限が2019年9月までであり、早急に対応する必要がある。 従って9月4日に付した入札で応札意思のあった上記業者と随意契約を行う。</p>			
第1回変更契約	変更額	114,400	変更契約日	令和2年1月10日
	変更工期	～		
	変更理由	工事期間中に居住者退去等に伴い空家が増加したため、日吉ヶ丘団地:4個×4戸の施工を取りやめる。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			