

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001419	業務区分	建設工事
業種	管	詳細業種	
工事番号及び工事名	三支第8号 三和荘ガスヒートポンプ更新工事		
工事場所	福知山市 三和町寺尾 地内		
工事期間	自 令和元年11月11日 ~ 至 令和 2年 3月23日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和元年11月 6日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 ガスヒートポンプの更新 室外機45kW×2台、室内機×6台 電気式ヒートポンプの更新 室外機16kW×1台、室内機×2台 上記付帯工一式 予定価格：12,390千円（税抜） 最低制限価格：11,029千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社石丸浄水センター						辞退
2	井上株式会社	11,010,000					失格（最低制限価格未 満）
3	大槻冷熱設備有限公司						辞退
4	北山建設株式会社						辞退
5	畿北冷熱株式会社	11,025,000					失格（最低制限価格未 満）
6	株式会社高見組						辞退
7	大永産業株式会社	11,087,000					-
8	日吉電機株式会社	11,045,000					落札
9	福知山設備工業株式会社	11,080,000					-
10	両丹管工事株式会社	11,500,000					-

契約の相手	名 称	日吉電機株式会社		
	住 所	福知山市字堀 1 9 7 1 番地の 2		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	12, 149, 500 円	最高予定価格 (税込み)	13, 629, 000 円	
		最低制限価格 (税込み)	12, 131, 900 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び指名回数の調整により、入札参加資格者名簿で「管」のA・B等級に登録された者（市内本社・本店）から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	令和2年3月9日
	変更工期	令和1年11月11日	～	令和2年3月30日
	変更理由	施設管理者との調整に時間を要したため、工事完成期限を令和2年3月23日から令和2年3月30日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			