

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000000877	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	まち第39号 室集会所改修工事		
工事場所	福知山市 室 地内		
工事期間	日数 150		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和元年 8月28日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 室集会所 改修工事 一式 ・屋根改修（カバー工法）、外壁等塗替、内部改修ほか ・上記に伴う電気及び機械設備工事 予定価格：27,250千円（税抜） 最低制限価格：24,353千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社イチケン	24,530,000					-
2	株式会社いとう	24,120,000					失格（最低制限価格未 満）
3	株式会社柏原工務店	24,500,000					-
4	株式会社門野組						辞退
5	公正産業株式会社						辞退
6	セイリョウ建設株式会社	27,250,000					-
7	株式会社高見組	24,484,000					-
8	大栄工業株式会社	24,385,000					落札
9	大立工業株式会社						辞退
10	株式会社富士興業	24,630,000					-

契約の相手	名 称	大栄工業株式会社		
	住 所	福知山市字天田 8 4 8 - 3		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	26,335,800 円	最高予定価格 (税込み)	29,430,000 円	
		最低制限価格 (税込み)	26,788,300 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	(1) 令和元年度福知山市建設工事指名競争入札等参加資格者名簿で「建築一式」のA1等級又はA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (2) 建設業法(昭和24年法律第100号)に定める基準を満たす技術者を当該工事に配置できること。ただし、契約日から工事開始日までの期間は、技術者及び現場代理人の配置を要しないこととする。		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	452,100	変更契約日	令和2年1月21日
	変更工期	～		
	変更理由	現場調査により、老朽化による軒天の目地部の空隙、天井及び壁下地の腐食、玄関扉のフロアヒンジの損傷が判明したため、空隙部のシーリング補修、下地材及びフロアヒンジの取替を行う。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			