

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001095	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	まち第42号 成仁集会所改修工事		
工事場所	福知山市 大池坂町 地内		
工事期間	自 令和元年 9月19日 ~ 至 令和元年12月13日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和元年 9月13日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 成仁集会所 改修工事 一式 ・屋根塗装改修、和室床改修工事ほか ・照明LED化工事 予定価格：4,940千円（税抜） 最低制限価格：4,372千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社大下工務店	4,370,000					失格（最低制限価格未 満）
2	有限会社カネヤ工務店	4,382,000					-
3	有限会社キョウギ建設	4,380,000					-
4	株式会社くさか						辞退
5	有限会社さわ辰工務店	4,377,000					落札
6	田淵建設株式会社						辞退
7	株式会社トミタ						辞退
8	広瀬産業株式会社	4,369,000					失格（最低制限価格未 満）
9	株式会社BLUE WORLD	4,396,000					-
10	有限会社油利工務店						辞退

契約の相手	名 称	有限会社さわ辰工務店		
	住 所	福知山市字前田1093番地の1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	4,727,160 円	最高予定価格 (税込み)	5,335,200 円	
		最低制限価格 (税込み)	4,809,200 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のB等級に登録された者(市内本社・本店)から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	58,300	変更契約日	令和元年11月8日
	変更工期	～		
	変更理由	施工調査により、木部の腐食による建具枠と床仕上げの取り合いに段差が判明したため、見切り材の追加を行う。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			