

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000000628	業務区分	建設工事
業種	舗装	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第18号 中佐々木キタ線道路舗装改良工事		
工事場所	福知山市 上佐々木 地内		
工事期間	自 令和 2年 6月25日 ～ 至 令和 2年11月 6日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 2年 6月22日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長 L=181.7m アスファルト舗装工 A=869m2 舗装版破砕工 A=869m2 予定価格：4,717千円（税抜） 最低制限価格：4,066千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木	4,066,000					落札（くじにより決定）
2	株式会社梅田組	4,068,000					—
3	株式会社門野組						辞退
4	岸下建設株式会社	4,071,000					—
5	三丹開発株式会社						辞退
6	大立工業株式会社	4,500,000					—
7	中小路建設株式会社	4,062,000					失格（最低制限価格未 満）
8	株式会社能見土建	4,062,000					失格（最低制限価格未 満）
9	前田工業株式会社	4,072,000					—
10	株式会社丸協	4,063,000					失格（最低制限価格未 満）

道河第18号 中佐々木キタ線道路舗装改良工事

契約の相手	名 称	株式会社赤井土木		
	住 所	福知山市字立原 8-4		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	4,472,600 円	最高予定価格 (税込み)	5,188,700 円	
		最低制限価格 (税込み)	4,472,600 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「舗装」のA・B・C等級に登録された者（市内本社・本店）から12者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	172,700 円	変更契約日	令和2年8月24日
	変更工期	～		
	変更理由	・舗装版の取り壊しを行った結果、既設アスファルトが当初設計値より厚かったため、アスファルト殻処分について数量を変更（増）する。また、補足材厚を変更（増）し路盤の不陸整正を行う。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			