

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002212	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農振第113号 林道西ヶ奥線災害復旧工事		
工事場所	福知山市 猪野々 地内		
工事期間	自 令和 2年 3月27日 ~ 至 令和 2年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 2年 3月24日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長L=14.2m (1・2号箇所) 土工1式、ブロック積工A=55.6㎡ (単費箇所) 不陸整正 75.0m2 予定価格：4,160千円(税抜) 最低制限価格：3,602千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木	-----	-----	-----	-----	-----	辞退
2	岸下建設株式会社	-----	-----	-----	-----	-----	辞退
3	大立工業株式会社	-----	-----	-----	-----	-----	辞退
4	月御工業	-----	-----	-----	-----	-----	辞退
5	中小路建設株式会社	-----	-----	-----	-----	-----	辞退
6	株式会社前田産業	4,130,000	-----	-----	-----	-----	—
7	株式会社丸協	4,160,000	-----	-----	-----	-----	—
8	三浦建設	4,056,000	-----	-----	-----	-----	落札
9	ミツワ建設株式会社	-----	-----	-----	-----	-----	辞退
10		-----	-----	-----	-----	-----	

契約の相手	名 称	三浦建設		
	住 所	福知山市三和町菟原下1607番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	4,461,600 円	最高予定価格 (税込み)	4,576,000 円	
		最低制限価格 (税込み)	3,962,200 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1・A・B・C等級に登録された者(市内本社・本店)から9者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	16,500円	変更契約日	令和2年3月31日
	変更工期	令和2年3月27日	～	令和2年7月31日
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・施工に伴う適正工期を確保するため、完成期限を令和2年3月31日から令和2年7月31日まで延期する ・令和2年3月労務単価特例措置により変更する 		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			