

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000000010	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第145号 荒木川災害復旧工事		
工事場所	福知山市 荒木ほか 地内		
工事期間	日数 180		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 2年 4月 3日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容:荒木川(4004号)L=16.6mN=1工区コンクリートブロック積A=55m2、荒木川(4006号)L=31.1mN=2工区コンクリートブロック積A=107m2、荒木川(4007号)L=54.9mN=4工区コンクリートブロック積A=135m2、荒木川(4145号)L=30.9mN=3工区コンクリートブロック積 A=91m2、単災1L=15.0mN=1工区コンクリートブロック積A=25m2、単災2L=7.5mN=1工区板柵工 N=4枚、単災3 L=8.0mN=1工区コルゲートパイプ設置工 L=8m 予定価格：32,144千円（税抜） 最低制限価格：28,194千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木	31,951,000					—
2	株式会社アシダ組	28,449,000					落札
3	岩田建設株式会社						辞退
4	株式会社梅田組						辞退
5	加藤建設株式会社						辞退
6	公正産業株式会社						辞退
7	世紀建設株式会社						辞退
8	セイリョウ建設株式会社	30,000,000					—
9	大永産業株式会社	31,100,000					—
10	大立工業株式会社						辞退

契約の相手	名 称	株式会社アシダ組		
	住 所	福知山市厚中町 2 1 9 番地の 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	31,293,900 円	最高予定価格 (税込み)	35,358,400 円	
		最低制限価格 (税込み)	31,013,400 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	<p>(1) 令和元年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1等級又はA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。</p> <p>(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)の基準を満たす技術者を当該工事に専任で配置できること。ただし、契約日から工事開始日までの期間は、技術者及び現場代理人の配置を要しないこととする。</p>		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	144,100 円	変更契約日	令和2年4月8日
	変更工期	～		
	変更理由	令和2年3月労務単価特例措置により変更する。		
第2回変更契約	変更額	-30,800 円	変更契約日	令和2年10月12日
	変更工期	～		
	変更理由	<p>現場精査により、ブロック積の延長及び面積を変更(減)する。(荒木川4004,4006,4007,4145)</p> <p>施工箇所近隣において柵渠が被災していたため復旧を追加する。(単災2)</p> <p>現場精査により、コルゲートパイプが健全であることを確認できたため、撤去・新設を廃工とする。(単災3)</p>		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			