

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

| | | | |
|-----------|--------------------------------------|------|------|
| 案件番号 | 0000000626 | 業務区分 | 建設工事 |
| 業種 | 土木一式 | 詳細業種 | |
| 工事番号及び工事名 | 道河第174号 藤谷川災害復旧工事 | | |
| 工事場所 | 福知山市 三俣 地内 | | |
| 工事期間 | 自 令和 2年 6月 5日 ~ 至 令和 2年 9月30日 | | |
| 入札方法 | 随意契約 | 契約方法 | 総価契約 |
| 入札・見積日 | 令和 2年 6月 2日 9時30分 契約監理課 | 落札方法 | 価格競争 |
| 概要 | 工事内容 藤谷川(4058) L=11.3m ブロック積A=31㎡ | | |

| 項番 | 企業名又は委任先名 | 1回目 入札価格(円) (評価値) | 2回目 入札価格(円) (評価値) | 3回目 入札価格(円) (評価値) | 4回目 入札価格(円) (評価値) | 5回目 入札価格(円) (評価値) | 備考 |
|----|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----|
| 1 | 有限会社柴田建設 | 2,500,000 | | | | | 決定 |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |

| | | | | |
|-------------------------|--|---------------------|-------|--|
| 契約の相手 | 名 称 | 有限会社柴田建設 | | |
| | 住 所 | 福知山市字三俣 3 4 5 番地の 5 | | |
| 契約金額 (消費税及び地方消費税を含む) | 2,750,000 円 | 最高予定価格 (税込み) | - | |
| | | 最低制限価格 (税込み) | - | |
| (条件付一般競争入札の場合) | 当該資格 (入札参加条件) | | | |
| | 参加させなかった者、その理由 | | | |
| (指名競争入札の場合) 指名者の指名理由 | | | | |
| (随意契約の場合) 相手方の選定理由 | <p>本工事は令和元年度発注工事において、新型コロナウイルス感染拡大防止措置に伴い、技術者等を確保できない状況となったため、年度内完成を見込めずやむをえず減工した工区を発注するものである。</p> <p>なお、施工に伴う現地調査及び地元等関係者との調整は前工事において完了しており、工事の継続性等を考慮することにより、円滑な施工進捗が可能となり、早期復旧につながるものである。</p> <p>そのため、本工事は令和元年度工事の受注者である上記業者と一者随意契約を行う。</p> | | | |
| 第 1 回変更契約 | 変更額 | | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第 2 回変更契約 | 変更額 | | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第 3 回変更契約 | 変更額 | | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |