

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000000614	業務区分	建設工事
業種	舗装	詳細業種	
工事番号及び工事名	農政第73号 夜久野地区農道舗装（その2）工事		
工事場所	福知山市 夜久野町上千原 地内		
工事期間	自 令和 2年 6月 9日 ～ 至 令和 2年 9月30日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 2年 6月 4日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 アスファルト舗装工 L=174.1m、A=487m2 予定価格：3,660千円（税抜） 最低制限価格：3,150千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木	3,500,000					—
2	岸下建設株式会社	3,150,000					落札
3	株式会社衣川組						辞退
4	公正産業株式会社	3,133,000					失格（最低制限価格未 満）
5	株式会社高尾組	3,152,000					—
6	大立工業株式会社						辞退
7	中小路建設株式会社	3,170,000					—
8	松崎建設株式会社	3,160,000					—
9	株式会社丸協	3,660,000					—
10	三和建设工業株式会社	3,148,000					失格（最低制限価格未 満）

契約の相手	名 称	岸下建設株式会社		
	住 所	福知山市字立原98番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	3,465,000 円	最高予定価格 (税込み)	4,026,000 円	
		最低制限価格 (税込み)	3,465,000 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「舗装」のA・B等級に登録された者（市内本社・本店）から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	308,000円	変更契約日	令和2年8月11日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・現場精査により、舗装延長及び舗装面積を変更（減）する。 ・計画していた残土処分地が、先行発注工事の残土で受け入れ可能量に達したため残土処分地を変更する。それに伴い、残土運搬機種及び施工機種を小型に変更する。 また、表土剥ぎを追加する。 		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			