

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000000587	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第13号 河西金山線道路側溝改良工事		
工事場所	福知山市 大江町小原田 地内		
工事期間	自 令和 2年 6月23日 ～ 至 令和 2年12月25日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 2年 6月18日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長 L=676.6m 側溝蓋設置（コンクリート蓋） N=1,217枚、側溝蓋設置（グレーチング） N=67枚 落ち蓋式U型側溝 L=91m 予定価格：11,946千円（税抜） 最低制限価格：10,292千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社門野組						辞退
2	河田建材						辞退
3	河守工業株式会社	11,900,000					—
4	後藤工業株式会社						辞退
5	三丹開発株式会社						辞退
6	城谷建設株式会社						辞退
7	杉本工業						失格（内訳明細書不備）
8	創生建設株式会社	10,299,000					落札
9	曾根電工株式会社						辞退
10	タキノデンキ株式会社						辞退

道河第13号 河西金山線道路側溝改良工事

契約の相手	名 称	創生建設株式会社		
	住 所	福知山市大江町河守小字宮川 2 番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	11,328,900 円	最高予定価格 (税込み)	13,140,600 円	
		最低制限価格 (税込み)	11,321,200 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させなかつ た者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1・A・B等級に登録された者（市内本社・本店）から13者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	157,300 円	変更契約日	令和2年9月14日
	変更工期		～	
	変更理由	●水路製品設置において、既設水路との取り合い処理が必要となる箇所について、水路構造を二次製品から現場打ち側溝へ変更する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			