

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000000790	業務区分	建設工事
業種	舗装	詳細業種	
工事番号及び工事名	農政第42号 夜久野地区農道舗装工事		
工事場所	福知山市 夜久野町上千原 地内		
工事期間	自 令和 2年 7月16日 ~ 至 令和 2年11月20日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 2年 7月13日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 アスファルト舗装工 L=354.5m, A=898m2  予定価格：4,180千円（税抜） 最低制限価格：3,618千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社衣川組						辞退
2	公正産業株式会社	3,615,000					失格(最低制限価格未滿)
3	株式会社シービル	3,622,000					落札
4	新庄土建株式会社	3,670,000					—
5	太陽工業株式会社						辞退
6	株式会社高尾組						辞退
7	松崎建設株式会社						辞退
8							
9							
10							

契約の相手	名 称	株式会社シービル		
	住 所	福知山市字半田699番地1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	3,984,200 円	最高予定価格 (税込み)	4,598,000 円	
		最低制限価格 (税込み)	3,979,800 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「舗装」のA・B・C等級に登録された者(市内本社・本店)から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	37,400円	変更契約日	令和3年11月9日
	変更工期	～		
	変更理由	<b>【16号線】</b> ・現場精査により舗装延長を変更(増)する。 ・路肩の幅員確保が困難な箇所において、舗装端部の保護のため植生土のう設置を追加する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			