

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000000795	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第20号 鴨野団地本線道路部分改良工事		
工事場所	福知山市 鴨野町 地内		
工事期間	自 令和 2年 7月31日 ~ 至 令和 2年11月30日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 2年 7月28日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長 L=52.0m 自由勾配側溝（街路用）300*400 L=52.0m 歩車道境界ブロックA種 L=52.0m 予定価格：5,889千円(税抜) 最低制限価格：5,082千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木	5,079,000					失格(最低制限価格未滿)
2	株式会社いとう	5,100,000					—
3	株式会社猪野工務店	5,084,000					—
4	株式会社梅田組	5,100,000					—
5	岸下建設株式会社	5,095,000					—
6	中小路建設株式会社						辞退
7	株式会社前田産業	5,081,000					失格(最低制限価格未滿)
8	株式会社丸協	5,082,000					落札
9	株式会社森田建設						辞退
10	渡辺建設株式会社	5,086,000					—

道河第20号 鴨野団地本線道路部分改良工事

契約の相手	名 称	株式会社丸協		
	住 所	福知山市字上小田 1 3 9 7		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	5,590,200 円	最高予定価格 (税込み)	6,477,900 円	
		最低制限価格 (税込み)	5,590,200 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させなかつ た者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者（市内本社・本店）から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	187,000 円	変更契約日	令和2年9月11日
	変更工期	～		
	変更理由	現場精査の結果、現地での取付けを考慮し、施工延長を変更（増）する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			