

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000000830	業務区分	建設工事
業種	機械器具設置	詳細業種	
工事番号及び工事名	農政第37号 南ヶ端揚水機整備工事		
工事場所	福知山市 長田段 地内		
工事期間	自 令和 2年 8月24日 ～ 至 令和 3年 1月29日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 2年 8月19日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 揚水機分解整備 N=2基 予定価格：8,410千円(税抜) 最低制限価格：7,496千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	井上株式会社	8,300,000					落札
2	加藤建設株式会社						辞退
3	株式会社かんと一す						辞退
4	株式会社衣川鉄工所						辞退
5	畿北冷熱株式会社						辞退
6	株式会社クリア						辞退
7	株式会社高見組						辞退
8	日吉電機株式会社	8,410,000					—
9	前橋工業株式会社						辞退
10	山喜エンジニアリング株式会社	8,410,000					—

契約の相手	名 称	井上株式会社		
	住 所	福知山市篠尾新町3-3		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	9,130,000 円		最高予定価格 (税込み)	9,251,000 円
			最低制限価格 (税込み)	8,245,600 円
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「機械器具設置」のA・B等級に登録された者(市内本社・本店)から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	令和2年12月11日
	変更工期	令和2年8月24日		～ 令和3年2月25日
	変更理由	・工事用車両進入路の利用における関係者との協議により、工程調整が必要になったため 完成期限を令和3年1月29日から令和3年2月25日に変更する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			