

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000000874	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第177号 猪野々3号線災害復旧工事		
工事場所	福知山市 猪野々 地内		
工事期間	自 令和 2年 8月20日 ～ 至 令和 2年11月30日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 2年 8月19日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 猪野々3号線 L=48.0m 重力式擁壁L=30m アスファルト舗装A=167m2  予定価格：2,508千円(税抜) 最低制限価格：2,162千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木						辞退
2	株式会社いとう	2,175,000					—
3	株式会社梅田組	2,164,000					—
4	岸下建設株式会社	2,504,000					—
5	公正産業株式会社	2,165,000					—
6	中小路建設株式会社						辞退
7	株式会社前田産業	2,164,000					—
8	株式会社丸協	2,163,000					落札
9	渡辺建設株式会社	2,165,000					—
10							

道河第177号 猪野々3号線災害復旧工事

契約の相手	名 称	株式会社丸協		
	住 所	福知山市字上小田 1 3 9 7		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2, 379, 300 円	最高予定価格 (税込み)	2, 758, 800 円	
		最低制限価格 (税込み)	2, 378, 200 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者（市内本社・本店）から9者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	210, 100 円	変更契約日	令和2年11月6日
	変更工期		～	
	変更理由	現場精査により、舗装の破損が著しい区間において、舗装版の処分及び復旧を行う。併せて、設計照査により、アスファルト殻処分の数量を変更（増）する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			