

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000000864	業種区分	建設工事
業種	水道施設	詳細業種	
工事番号及び工事名	水道工第5号 水道管路緊急改善事業 堀山第3配水系統配水管布設替工事（その1）		
工事場所	福知山市 水内 地内		
工事期間	自 令和2年8月25日 ～ 至 令和3年2月26日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和2年8月20日 11時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	配水管布設工 DIP-NS φ450 L=44.8m(44.7m) 送水管布設工（仮設） DIP-NS φ300、SUS300A L=17.4m(10.1m) 既設管撤去工 鋼管φ400Aほか N=一式  <b>最高予定価格 33,160千円（税抜） 最低制限価格 29,294千円（税抜）</b>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	株式会社赤井土木	-					辞退
2	株式会社芦田産業	33,000,000					-
3	株式会社門野組	-					辞退
4	大栄工業株式会社	29,231,000					失格（最低制限価格未滿）
5	大永産業株式会社	29,252,000					失格（最低制限価格未滿）
6	株式会社高見組	-					辞退
7	有限会社藤本工業	-					辞退
8	株式会社油利総合設備	29,333,000					落札
9							-
10							-

水道工第5号 水道管路緊急改善事業 堀山第3配水系統配水管布設替工事（その1）

契約の相手	名 称	株式会社油利総合設備
	住 所	福知山市土師宮町1丁目179-5

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	32,266,300 円	最高予定価格(税込)	36,476,000 円
		最低制限価格(税込)	32,223,400 円

条件付一般競争入札	当該資格	(1) 令和2年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「水道施設」のA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (2) 建設業法(昭和24年法律第100号)の基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に専任で配置できること。 (3) 次のいずれにも該当する者であること。 ア 鋳鉄管工事における配水管技能者届出書を提出しており現に配水管技能者が存在している者であること。 イ 配管時には、配水管技能者を常駐で配置できる者であること。
	参加させなかった者、その理由	なし
指名競争入札における指名理由		
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	2,247,300 円	変更契約日	令和3年2月5日
	変更工期	令和2年8月25日	～	令和3年2月26日
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・送水管(仮設)の接続で、レンタル資材のみの接続が困難なため、やりとり調整を行うための鋳鉄管を追加し、資材及び延長等の変更を行う。</li> <li>・市道部の本舗装まで時間を要することとなるため、仮舗装をt=5cmに打ち換えの変更を行う。</li> <li>・レンタル資材料金の変更及び資材返却の追加、現場精査に伴う配管材の変更を行う。</li> </ul>		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			