

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000000917	業務区分	建設工事
業種	電気通信	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第4号 小中学校校内LAN配線ほか（その4）工事		
工事場所	福知山市 三和町千束ほか 地内		
工事期間	自 令和 2年 9月 9日 ～ 至 令和 3年 3月30日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 2年 9月 4日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容：小学校2校及び中学校2校の校内LAN配線ほか改修工事 中学校：三和中学校、六人部中学校 小学校：三和小学校、六人部小学校 校内LAN配線一式、ネットワーク機器一式 予定価格：28,320千円（税抜） 最低制限価格：25,336千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アート福知山営業所	27,725,000					—
2	井上株式会社	25,420,000					落札
3	株式会社福多電気商会福知山営業所						辞退
4	福知山電気株式会社	25,450,000					—
5	株式会社堀通信	27,750,000					—
6							
7							
8							
9							
10							

契約の相手	名 称	井上株式会社		
	住 所	福知山市篠尾新町3-3		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	27,962,000 円		最高予定価格 (税込み)	31,152,000 円
			最低制限価格 (税込み)	27,869,600 円
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	(1) 令和2年度福知山市建設工事指名競争入札等参加資格者名簿で「電気通信」のA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社若しくは本店、支社若しくは支店若しくは営業所を有するものであること。 (2) 建設業法（昭和24年法律第100号）に定める基準を満たす技術者を当該工事に配置できること。		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	552,200円	変更契約日	令和3年3月9日
	変更工期	～		
	変更理由	現場調査の結果、利便性を考慮し、アクセスポイント取付位置・配線ルートの変更、コンセント取付位置・配線ルートの変更を行う。それに伴い、アクセスポイント取付位置及び配線を追加する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			