

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000000926	業務区分	建設工事
業種	機械器具設置	詳細業種	
工事番号及び工事名	農政第56号 大門揚水機更新工事		
工事場所	福知山市 拝師 地内		
工事期間	自 令和 2年 9月 9日 ～ 至 令和 3年 2月26日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 2年 9月 4日 13時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 揚水機更新 N=1基 予定価格：7,020千円（税抜） 最低制限価格：6,410千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	井上株式会社	6,448,000					—
2	加藤建設株式会社	6,440,000					—
3	株式会社かんと一す						辞退
4	株式会社衣川鉄工所	6,201,000					失格(最低制限価格未滿)
5	畿北冷熱株式会社						辞退
6	株式会社クリア						辞退
7	株式会社高見組	6,417,000					落札
8	日吉電機株式会社	6,290,000					失格(最低制限価格未滿)
9	前橋工業株式会社						辞退
10	山喜エンジニアリング株式会社	6,460,000					—

契約の相手	名 称	株式会社高見組		
	住 所	福知山市字天田 3 1 番地の 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	7,058,700 円	最高予定価格 (税込み)	7,722,000 円	
		最低制限価格 (税込み)	7,051,000 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「機械器具設置」のA・B等級に登録された者(市内本社・本店)から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第 1 回変更契約	変更額	443,300円	変更契約日	令和3年1月20日
	変更工期	～		
	変更理由	・現場精査及び地元協議の結果、劣化が著しいポンプ施設周辺のフェンスの撤去・設置工、ポンプ施設の蓋(縞鋼板)及び操作盤の塗装工を追加する。		
第 2 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 3 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 4 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			