

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000000924	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第44号 生野線道路改良工事		
工事場所	福知山市 三和町芦洲 地内		
工事期間	自 令和 2年 9月 9日 ～ 至 令和 3年 1月29日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 2年 9月 4日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長 L=189m 自由勾配側溝 L=94m、自由勾配側溝(横断) L=10m、アスファルト舗装 A=1,150m ² 予定価格：10,233千円(税抜) 最低制限価格：8,889千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	上田土建株式会社	8,899,000					—
2	北山建設株式会社	10,000,000					—
3	有限会社柴田建設	8,900,000					—
4	大永産業株式会社	8,849,000					失格(最低制限価格未滿)
5	株式会社テクノ創建	8,906,000					—
6	株式会社BLUE WORLD	9,700,000					—
7	株式会社細見工業	9,210,000					—
8	三和建設工業株式会社	8,910,000					—
9	メイコー建設株式会社	8,898,000					落札
10							

道河第44号 生野線道路改良工事

契約の相手	名 称	メイコー建設株式会社		
	住 所	福知山市駒場新町一丁目29番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	9,787,800 円	最高予定価格 (税込み)	11,256,300 円	
		最低制限価格 (税込み)	9,777,900 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させなかつ た者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者(市内本社・本店)から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	1,135,200 円	変更契約日	令和2年11月20日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・現場精査及びアスファルト舗装の平坦性確保のため、破損している現場打側溝の復旧を追加する。 ・排水構造物の施工において、舗装版破碎を伴うが、車両通行幅を確保する観点から舗装版破碎を最小限にする必要があるため、舗装版切断を追加する。また、施工に伴う沿線地への進入路確保のため、仮設進入路工(敷鉄板設置撤去)を追加する。 ・現場精査の結果、アスファルト舗装工において表層面積を変更(減)する。 ・排水構造物工の法線変化点における施工を二次製品設置から現場打側溝へ変更する。 		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			