

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000000925	業務区分	建設工事
業種	機械器具設置	詳細業種	
工事番号及び工事名	農政第39号 梅原揚水機取水ゲート更新工事		
工事場所	福知山市 三和町辻 地内		
工事期間	自 令和 2年 9月11日 ～ 至 令和 3年 2月12日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 2年 9月 8日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 取水ゲート更新 N=1基 予定価格：7,730千円（税抜） 最低制限価格：6,872千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	井上株式会社						辞退
2	加藤建設株式会社	6,879,000					落札
3	株式会社かんと一す						辞退
4	株式会社衣川鉄工所	7,057,000					—
5	畿北冷熱株式会社						辞退
6	株式会社クリア						辞退
7	株式会社高見組						辞退
8	日吉電機株式会社						辞退
9	前橋工業株式会社						辞退
10	山喜エンジニアリング株式会社						辞退

契約の相手	名 称	加藤建設株式会社		
	住 所	福知山市字天田30-1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	7,566,900 円		最高予定価格 (税込み)	8,503,000 円
			最低制限価格 (税込み)	7,559,200 円
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「機械器具設置」のA・B等級に登録された者(市内本社・本店)から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	936,100円	変更契約日	令和3年1月15日
	変更工期	令和2年9月11日	～	令和3年3月15日
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・現場精査及び地元協議の結果、操作盤内の機器更新、劣化の著しい引込開閉器盤BOXの更新及び操作室内の手摺・縞鋼板の塗装を追加する。 ・追加工事に伴い完成期限を令和3年2月12日から令和3年3月15日に変更する。 		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			