

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000000981	業務区分	建設工事
業種	舗装	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第50号 下荒河神谷線ほか街路樹柵撤去工事		
工事場所	福知山市 かしの木台ほか 地内		
工事期間	自 令和 2年 9月18日 ～ 至 令和 3年 2月26日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 2年 9月15日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 街路樹柵撤去N=307箇所 As舗装工（歩道）A=357m2 予定価格：4,535千円（税抜） 最低制限価格：3,876千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組						辞退
2	株式会社シービル						辞退
3	株式会社翔英	4,535,000					—
4	新庄土建株式会社						辞退
5	太陽工業株式会社						辞退
6	ヒガシ・エンタープライズ株式会社	4,450,000					落札
7	株式会社ミノベ						辞退
8							
9							
10							

道河第50号 下荒河神谷線ほか街路樹柵撤去工事

契約の相手	名 称	ヒガシ・エンタープライズ株式会社		
	住 所	福知山市厚東町145番地の2		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	4,895,000 円	最高予定価格 (税込み)	4,988,500 円	
		最低制限価格 (税込み)	4,263,600 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「舗装」のA・B・C等級に登録された者（市内本社・本店）から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	1,604,900 円	変更契約日	令和3年1月18日
	変更工期		～	
	変更理由	現場精査の結果、街路樹柵撤去後、舗装復旧を予定している箇所の周辺部において舗装の劣化が著しい箇所を本工事の中で復旧する必要があるため、舗装撤去及び復旧を追加する。 【広小路線】設計照査により、街路樹柵の撤去数量を変更（増）する。 福知山市工事等設計変更事務取扱要領第5条第2号による変更		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			