

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000000982	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農政第52号 生活改善センター宮会館改修工事		
工事場所	福知山市 野間仁田 地内		
工事期間	自 令和 2年 9月25日 ～ 至 令和 2年12月25日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 2年 9月18日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	宮会館改修工事 一式 ・屋根谷どい取替・外部スロープ部手すり設置・内部各室床等改修 ・室内外灯具LED化・引込開閉器盤取替 ・農事相談室ルームエアコン取替ほか 予定価格：5,360千円（税抜） 最低制限価格：4,761千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社芦田産業	4,850,000					落札
2	株式会社エイテクノ						辞退
3	有限会社カネヤ工務店	4,755,000					失格(最低制限価格未滿)
4	北山建設株式会社						辞退
5	有限会社柴田建設	4,743,000					失格(最低制限価格未滿)
6	大永産業株式会社						辞退
7	株式会社トミタ						辞退
8	株式会社BLUE WORLD						辞退
9	株式会社細見工業	4,760,000					失格(最低制限価格未滿)
10	三和建設工業株式会社						辞退

契約の相手	名 称	株式会社芦田産業		
	住 所	福知山市字堀高畑782		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	5,335,000 円		最高予定価格 (税込み)	5,896,000 円
			最低制限価格 (税込み)	5,237,100 円
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のB・C等級に登録された者(市内本社・本店)から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	138,600円	変更契約日	令和3年11月19日
	変更工期	～		
	変更理由	現場精査により、屋根のし瓦部の割れ等がみられたため屋根改修を追加する。また、物入の床板の腐食が全面に及んでいることが判明したため、根太の補強及び床板の張替を追加する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			