

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001113	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第58号 羽合室線道路改良工事		
工事場所	福知山市 室 地内		
工事期間	自 令和 2年10月 2日 ~ 至 令和 3年 3月15日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 2年 9月29日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長L=195m 擁壁工N=1式、自由勾配側溝L=344m、集水樹N=12箇所、付帯工N=1式 予定価格：23,838千円（税抜） 最低制限価格：20,798千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木	20,742,000					失格(最低制限価格未滿)
2	株式会社アシダ組	20,815,000					—
3	株式会社芦田産業	20,965,000					—
4	株式会社いとう	20,810,000					—
5	株式会社梅田組	20,841,000					—
6	加藤建設株式会社	20,795,000					失格(最低制限価格未滿)
7	株式会社門野組						辞退
8	岸下建設株式会社	20,840,000					—
9	桑原建設株式会社						辞退
10	公正産業株式会社	20,794,000					失格(最低制限価格未滿)

指名及び入札状況閲覧簿

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
11	河守工業株式会社	20,840,000					—
12	三丹開発株式会社						辞退
13	世紀建設株式会社	20,825,000					—
14	セイリョウ建設株式会社	23,000,000					—
15	大栄工業株式会社	20,972,000					—
16	大永産業株式会社	20,811,000					—
17	大立工業株式会社	20,838,000					—
18	株式会社竜城工務店	20,904,000					—
19	株式会社テクノ創建	20,810,000					—
20	日産工業株式会社	20,803,000					—
21	ヒガシ・エンタープライズ株式会社	20,844,000					—
22	株式会社富士興業	20,824,000					—
23	前田工業株式会社						辞退
24	三和建設工業株式会社	20,800,000					落札
25	渡辺建設株式会社	20,928,000					—

道河第58号 羽合室線道路改良工事

契約の相手	名 称	三和建設工業株式会社		
	住 所	福知山市三和町千束502番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	22,880,000 円	最高予定価格 (税込み)	26,221,800 円	
		最低制限価格 (税込み)	22,877,800 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	(1) 令和2年度福知山市建設工事指名競争入札等参加資格者名簿で「土木一式」のA1等級又はA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (2) 建設業法(昭和24年法律第100号)に定める基準を満たす技術者を当該工事に配置できること。		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	1,244,100 円	変更契約日	令和3年1月26日
	変更工期	令和2年10月2日	～	令和3年3月15日
	変更理由	・警察等との協議により、施工期間中の交通誘導員の配置を追加する。 ・現場精査により、既設排水等の接続処理及び宅地取合い部の張コンクリートを追加する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			