

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001295	業務区分	建設工事
業種	管	詳細業種	
工事番号及び工事名	建築第20号 市営住宅秋津が丘団地1号バルク貯槽更新工事		
工事場所	福知山市 秋津が丘 地内		
工事期間	自 令和 2年10月21日 ～ 至 令和 3年 3月26日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 2年10月16日 13時15分 契約監理課	落札方法	価格競争
概要	市営住宅秋津が丘団地1号バルク貯槽更新工事		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	広瀬・小谷株式会社	3,431,000					決定
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

建築第20号 市営住宅秋津が丘団地1号バルク貯槽更新事

契約の相手	名 称	広瀬・小谷株式会社		
	住 所	福知山市字荒河小字狭間4番地1の6		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	3,774,100 円	最高予定価格 (税込み)	-	
		最低制限価格 (税込み)	-	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由	<p>当該団地は公共施設等へのプロパンガス納入に際し、地域業者の摩擦を避けるため設立された福知山合同ガス株式会社によるガスの供給を受けており、当該団地については、構成員である広瀬・小谷株式会社が担当しており、修繕についても広瀬・小谷株式会社が行っている。</p> <p>そのため、現在、当該団地の保安全管理を行い、当該施設を熟知している広瀬・小谷株式会社が施工することが最も相応しい。したがって、ガス供給、施工、保安監管理を実際に行っている広瀬・小谷株式会社と一者随意契約を行う。</p>			
第1回変更契約	変更額		変更契約日	令和3年3月11日
	変更工期	令和2年10月21日	～	令和3年3月31日
	変更理由	新型コロナウイルス感染症の感染予防対策等により、LPガスバルク貯槽の工期が延期したため、完成期限を令和3年3月26日から令和3年3月31日に変更する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			