

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001131	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	資産第15号 石原地内支障物件撤去工事		
工事場所	福知山市 石原 地内		
工事期間	自 令和 2年10月23日 ～ 至 令和 3年 3月15日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 2年10月20日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 造成工（掘削工）V=390m ³ 構造物撤去工 V=26m ³ 排水構造物工 L=26m 付属施設工（防草シート）A=418m ² 仮設工（土留工）N=1式 予定価格：12,425千円（税抜） 最低制限価格：10,741千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社柏原工務店	11,289,000					—
2	有限会社キョウギ建設	12,420,000					—
3	株式会社景福工業						辞退
4	有限会社コークス						辞退
5	株式会社国栄建工	10,716,000					失格(最低制限価格未滿)
6	株式会社山成建設						辞退
7	株式会社ジオ・ワークス	10,745,000					落札
8	株式会社西部建設						辞退
9	有限会社高石建設	10,710,000					失格(最低制限価格未滿)
10	田渕建設株式会社	12,420,000					—

契約の相手	名 称	株式会社ジオ・ワークス		
	住 所	福知山市石原5丁目306		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	11,819,500 円		最高予定価格 (税込み)	13,667,500 円
			最低制限価格 (税込み)	11,815,100 円
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他及び回数調整により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者(市内本社・本店)から13者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	640,200円	変更契約日	令和3年2月15日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・設計照査に基づき土留工の部材(横矢板)の一部を、鋼矢板(賃料)から木矢板(全損)に変更する。 ・現地精査の結果に基づき造成計画高を変更したことにより、掘削及び残土処分量を変更(減)する。 ・現地精査の結果に基づき排水構造物工及び付属施設工(防草シート)の数量を変更(減)する。 		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			